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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) Charakteristika pozemku, stavebního pozemku a pr ůběhu liniové trasy, 
zastavěné a nezastav ěné území, soulad navrhované stavby s charakterem 
území, dosavadní využití a zastav ěnost území 
 
Areál Hvězdárny a planetária Brno se nachází v brně na Kraví hoře. 
V letech 2010 a 2011 prošla Hvězdárna a planetárium Brno výraznou rekonstrukcí v 
tzv. funkcionalistickém stylu, v roce 2013 bylo zprovozněno hybridní planetárium, v 
roce 2018 jedinečné planetárium s tzv. stereoskopickou projekcí v rozlišení až 25 
milionů pixelů na projekční polokulovité ploše o průměru 17 metrů. 
 
 
Základní koncepce stavby a její zd ůvodn ění 
Účelem stavby je vyřešení současného stavu v odvádění dešťových vod tak, aby 
nový stav odpovídal zákonu č. 150/2010  Sb. vodní zákon, zákonu č.254/2001  Sb. o 
vodovodech a kanalizacích a nařízení vlády, kterým se stanoví napojení ostatních 
subjektů na veřejnou kanalizaci ihned nebo ve výhledu.  
Projektová dokumentace řeší akumulaci a využití srážkových vod v areálu.  
Kanalizace je navržena podle stávajících platných technických norem, tj. zejména 
ČSN 756101 Stokové sítě a kanalizační přípojky a podle ČSN 736005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení a dalších platných předpisů.. 
Navržená koncepce je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací 
jihomoravského kraje. 
 
 
 
b) Údaje o souladu s UPD, s cíli a úkoly UP včetně informace o vydané UPD 
 
Návrh byl proveden dle ÚP města Brna 

Zhotovitel ÚP:    Kancelář architekta města Brna, p.o. 

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno 

Projektant ÚP:    doc. Ing. Michal Sedláček a kolektiv 

Datum schválení ÚP:    

Datum nabytí účinnosti ÚP:   

 

Citace z UP: 

Územní plán dále stanovuje následující zásady pro odkanalizování a odvodnění: 
· Podle druhu a potřeby musí být plochy napojeny na veřejnou kanalizaci, pokud je to 
technicky a kapacitně možné a ekonomicky přijatelné. 
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· Veškeré zastavitelné plochy a plochy přestaveb budou odkanalizovány oddílným 
systémem kanalizace a bude na nich důsledně vyžadováno hospodaření se 
srážkovými vodami 
 

Předmětný objekt se nachází v ploše V/v2 

 

Navrhovanou stavbu lze zařadit mezi stavby přípustné  pro tuto oblast. 

 

 

 

Cíle územního plánování 

(1) Cílem územního plánování je vytvá řet předpoklady pro výstavbu a pro 

udržitelný rozvoj území, spo čívající ve vyváženém vztahu podmínek pro 

příznivé životní prost ředí, pro hospodá řský rozvoj a pro soudržnost 

spole čenství obyvatel území a který uspokojuje pot řeby sou časné generace, 

aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucíc h. 

Předmětný projekt předpokladům a cílům vyhovuje 

 

(2) Územní plánování zajiš ťuje p ředpoklady pro udržitelný rozvoj území 

soustavným a komplexním řešením ú čelného využití a prostorového 

uspo řádání území s cílem dosažení obecn ě prosp ěšného souladu ve řejných a 

soukromých zájm ů na rozvoji území. Za tím ú čelem sleduje spole čenský a 

hospodá řský potenciál rozvoje. 

Předmětný projekt předpokladům a cílům vyhovuje 

 

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto  zákona koordinují 

veřejné i soukromé zám ěry zm ěn v území, výstavbu a jiné činnosti ovliv ňující 

rozvoj území a konkretizují ochranu ve řejných zájm ů vyplývajících z tohoto 

zákona a zvláštních právních p ředpis ů. 

Veřejné a soukromé záměry jsou v souladu 

 

(4) Územní plánování ve ve řejném zájmu chrání a rozvíjí p řírodní, kulturní a 

civiliza ční hodnoty území, v četně urbanistického, architektonického a 

archeologického d ědictví. P řitom chrání krajinu jako podstatnou složku 
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prost ředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S o hledem na to ur čuje 

podmínky pro hospodárné využívání zastav ěného území a zajiš ťuje ochranu 

nezastav ěného území a nezastavitelných pozemk ů. Zastavitelné plochy se 

vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a mír u využití zastav ěného 

území. 

Předmětný projekt předpokladům a cílům vyhovuje, není v kolizi s uvedeným 

 

(5) V nezastav ěném území lze v souladu s jeho charakterem umis ťovat stavby, 

zařízení, a jiná opat ření pouze pro zem ědělství, lesnictví, vodní hospodá řství, 

těžbu nerost ů, pro ochranu p řírody a krajiny, pro ve řejnou dopravní a 

technickou infrastrukturu, p řípojky a ú čelové komunikace, pro snižování 

nebezpe čí ekologických a p řírodních katastrof a pro odstra ňování jejich 

důsledk ů, a dále taková technická opat ření a stavby, které zlepší podmínky 

jeho využití pro ú čely rekreace a cestovního ruchu, nap říklad cyklistické 

stezky, hygienická za řízení, ekologická a informa ční centra; dopl ňková funkce 

bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb p řípustná. Uvedené 

stavby, za řízení a jiná opat ření včetně staveb, které s nimi bezprost ředně 

souvisejí v četně oplocení, lze v nezastav ěném území umis ťovat v p řípadech, 

pokud je územn ě plánovací dokumentace z d ůvodu ve řejného zájmu výslovn ě 

nevylu čuje. 

Předmětná stavba je navržena v zastavěném území 

 

(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjime čně umístit technickou 

infrastrukturu zp ůsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání. 

Předmětná stavba není navržena na nezastavitelných pozemcích 

 

Úkoly územního plánování 

(1) Úkolem územního plánování je zejména: 

a) zjiš ťovat a posuzovat stav území, jeho p řírodní, kulturní a civiliza ční 

hodnoty, 

Předmětný projekt předpokladům a cílům vyhovuje 
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b) stanovovat koncepci rozvoje území, v četně urbanistické koncepce s 

ohledem na hodnoty a podmínky území, 

Předmětný projekt předpokladům a cílům vyhovuje 

 

c) prov ěřovat a posuzovat pot řebu zm ěn v území, ve řejný zájem na jejich 

provedení, jejich p řínosy, problémy, rizika s ohledem nap říklad na ve řejné 

zdraví, životní prost ředí, geologickou stavbu území, vliv na ve řejnou 

infrastrukturu a na její hospodárné využívání, 

Předmětný projekt předpokladům a cílům vyhovuje 

 

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estet ické požadavky na využívání 

a prostorové uspo řádání území a na jeho zm ěny, zejména na umíst ění, 

uspo řádání a řešení staveb a ve řejných prostranství, 

Předmětný projekt předpokladům a cílům vyhovuje 

 

e) stanovovat podmínky pro provedení zm ěn v území, zejména pak pro 

umíst ění a uspo řádání staveb s ohledem na stávající charakter a hod noty 

území a na využitelnost navazujícího území, 

Předmětný projekt předpokladům a cílům vyhovuje 

 

f) stanovovat po řadí provád ění změn v území (etapizaci), 

Etapizace není navržena 

 

g) vytvá řet v území podmínky pro snižování nebezpe čí ekologických a 

přírodních katastrof a pro odstra ňování jejich d ůsledk ů, a to p ředevším p řírodě 

blízkým zp ůsobem, 

Předmětný projekt předpokladům a cílům vyhovuje 

 

h) vytvá řet v území podmínky pro odstra ňování d ůsledk ů náhlých 

hospodá řských zm ěn, 

Předmětný projekt předpokladům a cílům vyhovuje 
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i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní 

bydlení a pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, 

Předmětný projekt neřeší 

 

j) prov ěřovat a vytvá řet v území podmínky pro hospodárné vynakládání 

prost ředků z veřejných rozpo čtů na změny v území, 

Předmětný projekt neřeší 

 

k) vytvá řet v území podmínky pro zajišt ění civilní ochrany, 

Předmětný projekt neřeší 

 

l) ur čovat nutné asana ční, rekonstruk ční a rekultiva ční zásahy do území, 

Předmětný projekt neřeší 

 

m) vytvá řet podmínky pro ochranu území podle zvláštních práv ních p ředpis ů,  

před negativními vlivy zám ěrů na území a navrhovat kompenza ční opat ření, 

pokud zvláštní právní p ředpis nestanoví jinak, 

Předmětný projekt neřeší 

 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání p řírodních zdroj ů, 

Předmětný projekt neřeší 

 

o) uplat ňovat poznatky zejména z obor ů architektury, urbanismu, územního 

plánování a ekologie a památkové pé če. 

Předmětný projekt předpokladům a cílům vyhovuje 

 
 
c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívané územíí 
Nejsou. 
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d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
Podmínky jsou v samostatné příloze projektové dokumentace „DOKLADOVÁ ČÁST“ 
 
 
e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod 
Podklady: 
• Podrobná prohlídka lokality 2020 
• Zaměření lokality – polohopis a výškopis, předaný investorem 
• Zákres katastrálních hranic do mapového podkladu  
• Zákres inženýrských sítí do mapového podkladu, předaný Cetin a.s., 
Gridservice a.s., E-On distribuce s.r.o., VAS a.s.  
• Fotodokumentace lokality 
• Mapa 1:5000 
• Informace o parcelách 
 
Průzkumy: 
podrobný stavebně technický průzkum : ano 
podrobný stavebně historický průzkum : ne 
podrobný archeologický průzkum  : bude prováděn v rámci stavby 
podrobná fotodokumentace  : ano 
podrobný geologický průzkum  : ano 
zhodnocení radonového rizika  : ne 
podrobný geotechnický průzkum  : ne 
podrobný hydrogeologický průzkum : ne 
podrobný biologický průzkum  : ne 
podrobný krajinářský průzkum  : ne 
energetický audit    : ne 
 
 
 
f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Ochranné pásmo nemovité kulturní památky, památkové zony, nemovitost – národní 
kulturní památka. 
 
f.1 Obecně 
Stavba musí být prováděna tak, aby byly co nejméně narušeny životní podmínky. 
Stavební dozor investora musí zajistit, aby jednotlivé úseky stavby byly uvedeny do 
původního nebo smluvního stavu.  
Vozovky, chodníky, zelené pásy a veřejná prostranství budou po dokončení stavby 
uvedeny do původního stavu. 
 



SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA                                                                                           strana -8 /17- 

 
 

(C) ING. MILOŠ CHARVÁT – IMC, POD HRADBAMI 3, 594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
PROJEKTANT :              PRESTIŽNÍ STAVBY ROKU 2003 Jm KRAJE  

                                                                                   PRESTIŽNÍ STAVBY ROKU 2008 kraje VYSOČINA  
 
 

f.2  Kácení porostů 
Stavba je navržena tak, že stoky jsou situovány ve zpevněných a nezpevněných 
plochách a tedy mimo stávající zeleň.  
 
 

f.3 Odpadové hospodářství 
Z hlediska sbírky zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a katalogu odpadů č. 
381/2001 Sb. budou při výstavbě a provozu produkovány následující odpady: 

a) přebytečná zemina vytlačená uloženým potrubí 
č. odpadu:   17 05 04 
název odpadu:  Výkopová zemina nebo kameny 
původ:   pozemní a inženýrské stavitelství 
Kategorie odpadů  0 – ostatní odpad 
 
Množství   110 m3, 160 t 
 

b) vybouraný povrch asfaltových vozovek a chodníků 
č. odpadu:   17 03 02 
Název odpadu:  materiál z demolic vozovky – asfalt bez dehtu 
Kategorie odpadů:  O – ostatní odpad 
 
Množství   5 m3, 10 t 
 

c) vybouraný betonový povrch 
č. odpadu:   17 01 01 
Název odpadu.  Materiál z demolic. Vozovky 
Původ:   Pozemní a inženýrské stavitelství 
Kategorie odpadů:  O 
 
Množství   5 m3, 12.5 t 
 

 

f.4 Údaje o ochranných pásmech 
Ochranná pásma mají následující objekty: 

- Vodovod ve správě VAS a.s.  – dojde k dotčení ochranného pásma 
- Sdělovací kabely ve správě CETIN a.s. – nedojde k dotčení ochranného 

pásma 
- Silové kabely NN ve správě E-od distribuce a.s. – nedojde k dotčení 

ochranného pásma 
- STL plynovod ve správě Gridservice a.s. – dojde k dotčení ochranného pásma 

 
Ochranné pásmo nového kanalizačního řadu činí v souladu s § 23 odst. 3 zák. č. 
274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích 1,5 m pro stoky do DN 500  a 2,5 
m pro stoky nad DN 500. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od 
vnějšího líce stěny kanalizační stoky na každou stranu. 
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f.5 Ochrana ovzduší 
Navržené části stavby neprodukuji při svém provozu žádné emise do ovzduší. 
Pouze období provádění stavby představuje dočasnou zátěž pro dotčenou lokalitu. 
Zde se předpokládá zdroj emisí z provozu stavebních mechanismů a nákladní 
dopravy, především prašnost (tuhé znečišťující látky) a emise ze spalovacích motorů 
stavebních strojů, tj. oxidy dusíku, oxidy uhlíku a organické látky (uhlovodíky). 
Toto zatížení bude vždy krátkodobé, s minimálním dopadem na celkovou imisní 
situaci, celkově je možno říct, že vliv stavby na kvalitu ovzduší je zanedbatelný. 
 
 
 
g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod 
Stavba se nevyskytuje v poddolovaném nebo záplavovém území. 
 
 
h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Pouze v období provádění stavby lze očekávat určitý vliv na životní prostředí. 
Hlavními emitovanými škodlivinami bude prach ze stavebních prací a spaliny ze 
spalování pohonných hmot stavebních mechanismů. Zatížení tohoto typu bude 
pouze dočasné, vztahující se na vlastní realizaci stavby a lze jej považovat za 
obvyklé při podobných akcích, časově omezené  a v širší oblasti za únosné. 
K negativnímu působení hlukové zátěže bude docházet pouze v období vlastní 
realizace stavby. S tím může souviset i dočasně narušený faktor pohody 
obyvatelstva. Stejně jako u vlivu emisí na ovzduší je možno tento vliv hodnotit jako 
dočasný, obvyklý při realizaci podobných záměrů a únosný.  
Vzhledem k poměrně malému množství produkovaných odpadů při realizaci stavby 
se nepředpokládá ani v této oblasti závažný vliv na kvalitu životního prostředí, 
zhotovitel stavby zajistí zneškodnění odpadů mimo plochu provádění stavby.  
Celkově lze stavbu hodnotit jako přínos v oblasti vodního hospodářství a ochrany 
životního prostředí. Dojde ke zlepšení kvality životního prostředí v zájmové lokalitě, 
zejména ke zlepšení sociálně-zdravotních a hygienických podmínek obyvatel. 
 
 
Ochranné pásmo památkové zóny 
V dané lokalitě je vyhlášeno Ochranné pásmo nemovité kulturní památky, památkové 
zony, nemovitost – národní kulturní památka. 
 
Chráněná oblast přirozené akumulace vod 
V zájmovém území stavby není vyhlášena chráněná oblast přirozené akumulace 
vod. 
 
Pásmo hygienické ochrany vodního zdroje II. stupně 
Výstavbou nedojde k dotčení pásma hygienické ochrany vodních zdrojů. 
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Ochranné pásmo železnice 
Výstavbou nedojde k dotčení ochranného pásma železnice. 
 
 
 
i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Nejsou 
 
j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo pozemků 
určených k plnění funkcí lesa 

Zábory zemědělského půdního fondu nejsou 
Stavbou nedojde k záboru, ani k dotčení lesního půdního fondu. 
 
 
k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu 
 
Návrh řešení dopravy v klidu 
Charakter navrhované stavby nevyžaduje samostatné řešení dopravy v klidu. 
 
Návrh řešení dopravy během výstavby 
Během výstavby kanalizace musí být pracoviště řádně zabezpečeno a označeno 
výstražnými znameními. Použije se výstražných dopravních značek „Pozor na silnici 
se pracuje“ a osadí se červenobílá zábrana s červenými odrazovými skly. Za snížené 
viditelnosti (v době noční, v mlze) je nutno navíc osadí svítidly s červenými skly. 
Svítidla musí být zabezpečena tak, aby během noci nezhasly. Skla lamp se musí 
udržovat čistá a nerozbitá. Výstražná znamení se postaví po obou stranách 
pracoviště ve vzdálenosti po 10 metrech. Není-li možno tuto vzdálenost dodržet, 
osadí se výstražná znamení v bezprostřední blízkosti pracoviště. Výstražná znamení 
musí být čistá, nepoškozená a dobře znatelná, pracující musí mít oblečené 
bezpečnostní oranžové vesty. 
 
 
l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Nevyskytují se. 
 
 
m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a 
provádí, seznam pozemku podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 
 
 
VÝPIS DOTČENÝCH POZEMKŮ 
 

p.č. LV VÝMĚRA VLASTNÍK KULTURA 

685/18 10001 2742 Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno ostatní plocha 
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685/19 10001 632 Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno ostatní plocha 

685/2 10001 590 Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno ostatní plocha 

685/7 10001 613 Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno ostatní plocha 

st.690 10001 1782 Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno zast.plocha a nádvoří 

st.689 10001 61 Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno zast.plocha a nádvoří 

st. 691 10001 62 Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno zast.plocha a nádvoří 

 
 
VÝPIS SOUSEDNÍCH POZEMKŮ 
 

p.č. LV VÝMĚRA VLASTNÍK KULTURA 

st.689 10001 61 Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno zast.plocha a nádvoří 

st. 691 10001 62 Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno zast.plocha a nádvoří 

802/1 10001 7044 Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno zahrada 

685/12 10001 53859 Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno ostatní plocha 

 
 
 
n) Meteorologické a klimatické údaje 
 
Neuvádí se. 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

(a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Navrhovaná stavba je změnou dokončené stavby. 
 

(b) Účel užívání stavby 
 
Stavba zahrnuje ve stavební části vybudování dešťové kanalizace, zaústěné do 
akumulačních jímek, ze kterých bude srážková voda odebírána pro závlahu. 
Přebytek vody bude zasakován ve stávajících zasakovacích zařízeních. 
 
Závlahový systém zajišťuje automatickou závlahu trávníkových ploch v okolí budovy 
Hvězdárny v Brně. Trávník bude zavlažován výsuvnými postřikovači. Stávající 
závlahový systém napojený na vodovodní řad bude přepojen na vodu 
z akumulačních nádrží.  
 
Ovládání bude zajištěno pomocí elektronické modulární ovládací jednotky (4-22 
sekcí) 230V/24V. Systém bude doplněn čidlem srážek. 
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Zdrojem vody pro závlahu jsou 2 akumulační nádrže AN1.1 a AN 5.1. V obou 
nádržích bude umístěno ponorné 5“ čerpadlo opatřené zpětnou klapkou. Za 
čerpadlem bude osazena odbočka pro vypouštění závlahového systému na zimu 
ukončené kulovým ventilem 1“. Za odbočkou bude umístěna hlavní sestava a tlakový 
spínač Presscontrol 5/4“. 
Nádrže budou dopouštěny z vodovodního řadu při nedostatku dešťových srážek. 
Filtrační sestava bude umístěna na stávající odbočce ve vodoměrné šachtě. 
 
Od nádrží bude vedeno potrubí hlavního řadu PE-MD d40/d32 PN8 do šachtic VB-
STD-H s elektromagnetickými ventily 100PGA. Od šachtic bude dále vedeno sekční 
potrubí PE-MD d40/32  PN8 k jednotlivým napojením postřikovačů. Potrubí bude 
podsypáno a obsypáno jemnozrnným materiálem a zásyp bude pečlivě hutněn po 
vrstvách 10cm. V místech průchodů pod zpevněnými plochami bude potrubí osazeno 
v chránícím potrubí.  

 
 

(c) Trvalá nebo dočasné stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

(d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky a technických 
požadavků na bezbariérové stavby 

Nevyskytují se. 

 

(e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky dotčených orgánů jsou zohledněny v této PD. 

 

(f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Není. 
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(g) Navrhované parametry stavby 
 

PŘEHLED PROJEKTOVANÝCH KAPACIT       

OZN. STAVEBNÍ OBJEKT OZN. DN 
POČET 

m.j. m.j. MATERIÁL 

D.1 SO-01 KANALIZACE DEŠ ŤOVÁ            

  PŘÍPOJKA P-1 P-1 200 54,12  m PVC SN8 
  PŘÍPOJKA P-1-1 P-1-1 200 4,26   PVC SN8 

  PŘÍPOJKA P-1-2 P-1-2 200 3,46   PVC SN8 
  PŘÍPOJKA P-1-3 P-1-3 200 3,55   PVC SN8 
  PŘÍPOJKA P-2 P-2 200 5,99  m PVC SN8 

  PŘÍPOJKA P-3 P-3 200 15,57   PVC SN8 
  PŘÍPOJKA P-3-1 P-3-1 200 7,38   PVC SN8 

  PŘÍPOJKA P-4 P-4 200 25,97   PVC SN8 
  SO-02 AKUMULAČNÍ NÁDRŽE           

  AKUMULAČNÍ NÁDRŽ AN1 10EO 2 ks AS REWA KOMBI 10 
  AKUMULAČNÍ NÁDRŽ AN2 8EO 1 ks AS REWA KOMBI 8 
  AKUMULAČNÍ NÁDRŽ AN5 10EO 3 ks AS REWA KOMBI 10 

  SO-03 PROPOJE AKUMULA ČNÍCH NÁDRŽÍ         
  PROPOJOVACÍ POTRUBÍ P1 P1 200 18,20 m PVC SN8 

  PROPOJOVACÍ POTRUBÍ P2 P2 200 0,50 m PVC SN8 
  PROPOJOVACÍ POTRUBÍ P3 P3 200 3,14 m PVC SN8 
  SO-04 PŘÍPOJKA VODOVODU           

  PŘÍPOJKA VODOVODU ŘAD 1 VP1   94,00 m PE100 RC SDR11 PN16 40*3,7 
 PŘÍPOJKA VODOVODU ŘAD 2 VP2  62,04 m PE100 RC SDR11 PN16 40*3,7 

 PŘÍPOJKA VODOVODU ŘAD 3 VP3  28,50 m PE100 RC SDR11 PN16 40*3,7 
  ARMATURNÍ ŠACHTICE VAŠ   1,00 ks 1200/900/1600 mm 

D.2 PS-01 ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM     1 kpl   

 
 

 

(h) Základní bilance stavby 

Neuvádí se. 

 

(i) Základní předpoklady stavby 
Základní podmínkou je dodržení správného technologického postupu ukládání 
materiálu stok a vodovodních řadů a způsobu hutnění zásypu. V případě, že se ve 
vykopané rýze objeví spodní voda, je bezpodmínečně nutno provést odvedení vody 
drenážním systémem, detaily uložení potrubí a způsob hutnění jsou uvedeny ve 
výkresové části této PD. 

 

(j)  Orientační náklady stavby 



SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA                                                                                           strana -14 /17- 

 
 

(C) ING. MILOŠ CHARVÁT – IMC, POD HRADBAMI 3, 594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
PROJEKTANT :              PRESTIŽNÍ STAVBY ROKU 2003 Jm KRAJE  

                                                                                   PRESTIŽNÍ STAVBY ROKU 2008 kraje VYSOČINA  
 
 

 
Celkový náklad stavby je cca 3.5 mil. Kč. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Řešení bezpe čnosti práce 
Veškeré stavební a montážní práce mohou být zahájeny teprve na základě vydaného 
povolení odpovědných pracovníků. Uvedení pracovníci vydají pracovně 
bezpečnostní podmínky a vydají pokyny pro průběh montážních prací. Bez shora 
zmíněných opatření nesmí být s montáží započato. Veškeré montážní práce musí 
být prováděny pracovníky, vlastnícími příslušná montážní oprávnění. 
Všeobecně pro bezpečnost a ochranu zdraví platí tyto zásady:  
- vybavit zaměstnance vhodným nářadím a ochrannými pomůckami potřebnými 

k zabezpečení výkonu práce podle profese, kterou vykonávají  
- stavbyvedoucí je povinen seznámit zaměstnance se všemi předpisy a vyhláškou 

o ochraně zdraví při prací a před každou nově započatou prací provést školení 
zaměstnanců. V případě technologicky náročných prací je dodavatel stavby 
povinen vypracovat technologický postup prací. 

- o průběhu prací vést provozní deník  
 
Stavební práce bude firma provádět v odděleném prostoru, do kterého bude 
zamezen přístup nepovolaných osob. 
Bezpečnost práce pracovníků bude zajištěna především bezvadným stavem všech 
technologických zařízení a dodržováním jednotlivých provozních řádů. Jednotlivé 
provozní řády budou předepisovat termíny a rozsah provádění kontrol a revizí z výše 
uvedených hledisek, způsobilost k obsluze. 
 
Bezpečnost při užívání objektu je řešena  v několika směrech: 
- Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí dle ČSN 33 2000-4-41, 

základní: se samočinným odpojením od zdroje, zvýšená: proudovými chrániči, 
ochranné pospojování 

- Manipulace se zařízeními elektrických rozvodů musí provádět pouze oprávněná 
osoba 

- Na podlahách jsou navrženy krytiny s protiskluzovou úpravou se součinitelem 
tření dle vyhlášky č. 137/1998 Sb.§33,§34, ČSN 744507 
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- Okraje stávajících pochůzných ploch s nebezpečím pádu jsou ukončeny dle 
vyhlášky č. 137/1998 Sb.,§38,ČSN 743305 

- Dodržováním provozních řádů pro jednotlivá technologická zařízení, návodů na 
obsluhu, údržbu, systémem provádění kontrol a revizí 

- Požární ochrana – zajištěním součinností a funkcí požárně technických zařízení 
- Zpracováním plánů únikových cest, evakuačního plánu, plánu nasazení 

požárníků 
Dodržováním provozního řádu pro zásobování a zásad bezpečné manipulace při 
skladování 
 

Řešení ochrany stavby p řed vniknutím nepovolaných osob 
Vstupní poklopy revizních šachet jsou navrhovány jako uzamykatelné pomocí 
zajištění pružnou západkou, uzamčení mechanickým zámkem či jiným způsobem 
zajištění. 
 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
Členění na stavební objekty a provozní soubory: 
 

PŘEHLED PROJEKTOVANÝCH KAPACIT       

OZN. STAVEBNÍ OBJEKT OZN. DN 
POČET 

m.j. m.j. MATERIÁL 

D.1 SO-01 KANALIZACE DEŠ ŤOVÁ            

  PŘÍPOJKA P-1 P-1 200 54,12  m PVC SN8 
  PŘÍPOJKA P-1-1 P-1-1 200 4,26   PVC SN8 

  PŘÍPOJKA P-1-2 P-1-2 200 3,46   PVC SN8 
  PŘÍPOJKA P-1-3 P-1-3 200 3,55   PVC SN8 
  PŘÍPOJKA P-2 P-2 200 5,99  m PVC SN8 

  PŘÍPOJKA P-3 P-3 200 15,57   PVC SN8 
  PŘÍPOJKA P-3-1 P-3-1 200 7,38   PVC SN8 

  PŘÍPOJKA P-4 P-4 200 25,97   PVC SN8 
  SO-02 AKUMULAČNÍ NÁDRŽE           

  AKUMULAČNÍ NÁDRŽ AN1 10EO 2 ks AS REWA KOMBI 10 
  AKUMULAČNÍ NÁDRŽ AN2 8EO 1 ks AS REWA KOMBI 8 
  AKUMULAČNÍ NÁDRŽ AN5 10EO 3 ks AS REWA KOMBI 10 

  SO-03 PROPOJE AKUMULA ČNÍCH NÁDRŽÍ         
  PROPOJOVACÍ POTRUBÍ P1 P1 200 18,20 m PVC SN8 

  PROPOJOVACÍ POTRUBÍ P2 P2 200 0,50 m PVC SN8 
  PROPOJOVACÍ POTRUBÍ P3 P3 200 3,14 m PVC SN8 
  SO-04 PŘÍPOJKA VODOVODU           

  PŘÍPOJKA VODOVODU ŘAD 1 VP1   94,00 m PE100 RC SDR11 PN16 40*3,7 
 PŘÍPOJKA VODOVODU ŘAD 2 VP2  62,04 m PE100 RC SDR11 PN16 40*3,7 

 PŘÍPOJKA VODOVODU ŘAD 3 VP3  28,50 m PE100 RC SDR11 PN16 40*3,7 
  ARMATURNÍ ŠACHTICE VAŠ   1,00 ks 1200/900/1600 mm 

D.2 PS-01 ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM     1 kpl   
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Viz samostatné technické zprávy jednotlivých SO a PS 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Neřeší se 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Neřeší se. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 
Pro provozování zařízení je nutno vypracovat provozní řád, který obsahuje provozní 
a zákonné předpisy. Pracovník v tomto provozu je vystaven nebezpečí fyzického 
zranění, je proto povinen dodržovat provozní řád, zákoník práce a všechny předpisy, 
směrnice a normy zajišťující bezpečný provoz. Zaměstnavatel je povinen zajistit aby 
pracovníci obsluhy absolvovali teoretické a praktické předpisy pro obsluhované 
zařízení, bezpečnostními a protipožárními předpisy a poskytováním první pomoci. 
Pracovníci musí být dále vybaveni odpovídajícím ochranným oděvem a ochrannými 
pomůckami. 
 
 
B.2.11 Zásady ochrany před negativními účinky vnějšího prostředí 
Povodně 
Informace o částech, stavby, které jsou umístěny v záplavovém území pro Q100 jsou 
uvedeny v textové části této PD. 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 
 
Sesuvy půdy 
Stavba se nenachází v území ohroženým sesuvem půdy. Při provádění je nutné, aby 
výkopové práce byly prováděny v pažených rýhách nebo stavebních jámách. 
 
Poddolování 
Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
 
Seizmicita 
Území se nenachází v oblasti zvýšené seizmicity. 
 
Radon 
Výskyt radonu se nepředpokládá. Charakter stavby nevyžaduje ochranu proti 
radonu. 
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami 
TDI a souběhy s nimi 
Přípojka vodovodu a NN je napojena na stávající rozvod v areálu s dostatečnou 
kapacitou. 
 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Veškeré zelené plochy budou uvedeny do původního stavu. 
 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 
U navrhované stavby se nepředpokládá žádný negativní vliv na krajinný ráz, stavba 
se nedotkne žádných významných krajinných prvků. 
 
 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Ve fázi provádění stavby lze předpokládat zvýšenou úroveň hluku a to, v důsledku 
dopravy a dále stavebních prací. Hluk je závislý na stavu a úrovní techniky, na 
způsobu a rozsahu prováděných prací. Jedná se o běžné stavební činnosti, jejich 
dopad bude opět krátkodobý a bude soustředěn opět do místa dané lokality. Běžně 
se hladina zvuku 1 m od zdroje pohybuje u stavebních mechanismů kolem 80 - 90 
dB. Lze předpokládat, že stavební práce budou prováděny v denní době od 6,00 hod 
a maximálně do 20,00 hod. Negativní vliv hluku bude tedy pouze krátkodobý a 
z dlouhodobého hlediska zanedbatelný. 
 
 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Stavba bude prováděna jako jeden samostatný celek. 
Zařízení staveniště je uvažováno na pozemcích investora. 
Plochy pro skládku materiálu a přebytečné zeminy je možné umístit na obecních 
pozemcích. Před zahájením stavebních prací bude umístění skládek materiálu a 
zařízení staveniště projednáno mezi dodavatelem stavby a obecním úřadem a 
vlastníky dotčených pozemků. 
Zařízení staveniště bude obsahovat skladovací kontejner a buňku pro 
stavbyvedoucího. Jedná se o dočasné objekty, které budou po ukončení stavby 
odvezeny. 
Pro skladování materiálu – PP trub a šachtic budou použity pozemky další pozemky 
ve vlastnictví investora. Dočasně uskladněný materiál bude provizorně oplocen. 
 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Neuvádí e. 


